

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA INDIVIDUAL CONTRATACION DE CONSULTOR ESPECIALISTA TÉCNICO EN INGLÉS EN EL MARCO DEL PROYECTO: “APOYO A LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR Y ESTRATEGIA MULTIMODAL” AÑO 2022

1. Antecedentes

En el año 2020 y 2021 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) a través de la Dirección Nacional de Educación Media (III Ciclo y Media) y con la alianza estratégica de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), impulsó una iniciativa de apoyo al diseño y desarrollo curricular en Educación en los diferentes niveles y componentes curriculares. De manera particular centró las atenciones en el desarrollo curricular de Matemática, Lenguaje, inglés, Bachillerato en expresiones artísticas y Tiempo Extendido. Frente a la pandemia del COVID 19 este esfuerzo tuvo un desempeño decisivo de apoyo a la continuidad educativa generando material para los estudiantes, apoyo a teleclases, creación de sitios educativos, virtualización de módulos educativos al servicio de los jóvenes, apoyo al uso de plataformas, capacitación virtual a docentes y personal clave entre otras iniciativas.

A las puertas del año 2022, la alianza estratégica entre MINEDUCYT y FUSALMO darán un apoyo y decidido impulso a la Transformación Curricular y Estrategia Multimodal, que forma parte de la política educativa declarada en el Plan Estratégico Institucional (2019-2024) “Plan Torogoz” del MINEDUCYT en la prioridad 1 *Aprendizajes de Calidad y Significativos a lo largo del ciclo de vida, con pedagogía y currículo pertinente e inclusivo*¹.

La Transformación Curricular en El Salvador consiste en la “renovación del currículo desde sus marcos referenciales, normativos y operativos en la gestión pedagógica que busca la formación integral de la persona a lo largo del ciclo de vida”.

En dicho marco de actuación, el presente proyecto denominado “*Apoyo a la transformación curricular y estrategia multimodal*”, desea contribuir al desarrollo de habilidades y competencias en el estudiantado establecidas en el currículo de educación a través del diseño e implementación de material educativo. De manera específica el proyecto, además de las 4 áreas académicas anteriores, amplía su alcance de desarrollo curricular hacia Ciencia y Tecnología, Estudios Sociales, Educación Artística, Educación Física y probablemente otras más. Un punto clave en el desarrollo curricular será el monitoreo, seguimiento y evaluación de los aprendizajes desde los centros educativos para actualizar y mejorar los materiales y recursos educativos.

Además, centrará su atención en la estrategia multimodal impulsando, además de acciones en teleclases, radioclases y sitios educativos, apoyo en el uso de plataformas educativas, virtualización de recursos al servicio de los estudiantes y refuerzo educativo o nivelación académica con estrategias mixtas presenciales y virtuales con el apoyo de voluntariado. Todo con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades y competencias en el estudiantado en su realidad actual e

¹ . Plan Estratégico Institucional del MINEDUCYT (2019-2024), paginas 34 (estrategia multimodal) y página 36 (transformación curricular).

impulsar diferentes alternativas para recuperar y dinamizar los aprendizajes en el nuevo contexto creado por la pandemia y renovado por la innovación y digitalización educativa.

2. Objetivo Estratégicos del cargo

Contribuir con la implementación de procesos que dinamicen la gestión curricular e institucional de Educación Media General y Vocacional en el área de inglés en el marco de la Continuidad Educativa y transformación curricular.

3. Perfil del consultor

- Profesional en el área de inglés
- Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.
- Competencias para orientar procesos de gestión curricular e institucional presencial y virtual.
- Deseable Experiencia en los diferentes niveles educativos en la enseñanza de inglés.
- Deseable Experiencia como formador de docentes.
- Capacidad para realizar dos o más tareas a la vez.
- Habilidades para el trabajo con equipos multidisciplinarios.
- Capacidad para establecer y cumplir metas y entregar productos.

4. Plazo de la consultoría

El plazo de ejecución de esta consultoría será de al menos 7 meses calendario a partir de la fecha de inicio de la misma, este periodo puede ser prorrogable y/o mayor de acuerdo a la especificidad del trabajo a realizar.

5. Actividades

- Elaboración de Plan de trabajo.
- Analizar el programa de estudio de inglés vigente de Educación Media General y Vocacional y vincularlo con los contenidos de los cursos en la plataforma utilizada en el proyecto.
- Asistencia a reuniones de inducción sobre el proyecto de enriquecimiento curricular de inglés, en sus aspectos de gestión institucional y en territorio.
- Presentación de informes mensuales detallando el nivel de avance de acuerdo al cronograma personal de trabajo que le haya sido asignado.
- Informe final de la consultoría

6. Funcionamiento de la consultoría

- Las actividades requeridas en esta consultoría serán realizadas en forma individual garantizando la producción personal esperada según trabajo asignado; sin embargo, deberá realizarse trabajo en equipo para lograr la concordancia con los objetivos de la consultoría.
- El trabajo en equipo que se elabore responderá jerárquicamente a la Coordinación General y si fuera necesario a la coordinación Operativo de este proyecto de la Fundación Salvador del Mundo FUSALMO y si la consultoría lo amerita reuniones con otros consultores contratados para el desarrollo curricular y de gestión del componente de inglés.

7. Cláusulas de cumplimiento

- Los materiales o productos entregados deberán tener, el visto bueno de aprobación de la Dirección de Educación de III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
- El informe mensual; el cual deberá ser aprobado de la Dirección de Educación de III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo y coordinación de inglés, en el marco de este proyecto.
- Todo lo que se elabore en esta consultoría será de propiedad intelectual del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
- La no participación a talleres, capacitaciones o actividades de otra índole, relacionadas con la consultoría, será considerada como incumplimiento del calendario de trabajo por parte del consultor.

8. Productos de la consultoría

- Elaboración de plan de trabajo.
- Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.
- Informe final de la consultoría.

9. Forma de presentación de los productos (digital o impreso)

- De cada producto, entregará un original y una copia, en forma impresa y digital.
- Todos los informes con visto bueno la Dirección de Educación de III Ciclo, Media y Tecnológica.

10. Monto de la consultoría

\$ 7,000.00 dólares de los Estados Unidos de América

11. Forma de pago

Se efectuará 8 desembolso contra entrega de producto haciendo un total de: SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$7,000.00). La modalidad de la contratación es servicios profesionales, a estos montos se le efectuarán las retenciones correspondientes de ISR e IVA, cuando corresponda.

N°	Producto	Desembolso	Condición
1	Elaboración de plan de trabajo.	\$600.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
2	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
3	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo

4	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
5	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
6	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
7	Informes de avances de los resultados de las actividades de gestión realizadas vinculadas a los objetivos de la consultoría.	\$900.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo
8	Informe Final	\$1,000.00	Aprobado de la Dirección de Educación en III Ciclo, Media y Tecnológica y de la Dirección Nacional de Currículo

12. Fuente de financiamiento

Fondos GOES convenio MINEDUCYT/-DNEyC-01/2022